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КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ (ДАЛЕЕ - УСЛОВИЯ)

	№
п/п
	Наименование условия в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
	Установленные условия концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения

	1
	Обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, соблюдению сроков их создания и (или) реконструкции
	Концессионер обязуется в срок по 2028 год за счет собственных средств создать и реконструировать объекты концессионного соглашения  в соответствии с Заданием  и основными мероприятиями по созданию и реконструкции объекта соглашения (приложение 1 к Условиям)


	2
	Обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
	Осуществлять деятельность с использованием объектов концессионного соглашения, обеспечивая соблюдение плановых значений показателей деятельности концессионера. Плановые показатели деятельности концессионера (плановые показатели надежности объектов водоснабжения и водоотведения) приведены в приложении 2 к Условиям

	3
	Срок действия концессионного соглашения
	Со дня подписания концессионного соглашения и по 31 декабря 2028, а в части возмещения недополученных доходов, экономически обоснованных расходов, фактически понесенных расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения концессионера - до полного исполнения обязательств концедентом, субъектом (Вологодская область)

	4
	Описание, в том числе технико-экономические показатели, объектов концессионного соглашения
	Приложение 3 к Условиям

	5
	Срок передачи концессионеру объектов концессионного соглашения
	5 (пяти) рабочих дней с даты подписания концессионного соглашения

	6
	Порядок предоставления концессионеру земельных участков, 
	Концедент обязуется заключить с Концессионером договоры аренды земельных участков, которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности, с использованием объектов концессионного соглашения, и на которых располагаются объекты недвижимости в составе объекта Соглашения, не позднее:
60 (шестидесяти) рабочих дней со дня подписания Соглашения – в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет и границы которых установлены в соответствии с действующим законодательством; 
60 (шестидесяти) рабочих дней с момента постановки соответствующих земельных участков на кадастровый учет - в отношении земельных участков, не поставленных на государственный кадастровый учет;
60 (шестидесяти) рабочих дней с момента уточнения границ и площади соответствующих земельных участков - в отношении земельных участков, поставленных на кадастровый учет и границы которых не установлены в соответствии с действующим законодательством.
В вышеуказанных целях Концедент, начиная с года, в котором заключено настоящее Соглашение, ежегодно:
в срок, не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до наступления срока начала мероприятий по реконструкции или строительству объектов Соглашения, определенных заданием Концедента на календарный год, следующий за текущим, запрашивает в органе, осуществляющем кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимое имущество, сведения о земельных участках, на которых расположены объекты, подлежащие реконструкции;
в срок, не позднее чем за 4 (четыре) месяца до наступления срока начала мероприятий по реконструкции или строительству объектов Соглашения, определенных заданием Концедента на календарный год, следующий за текущим, осуществляет действия, предусмотренные земельным законодательством Российской Федерации, направленные на формирование земельных участков под объектами, подлежащими реконструкции, и постановку их на государственный кадастровый учет (в случае, если земельные участки под объектами, подлежащими реконструкции и строительству, не сформированы и не поставлены на кадастровый учет).
Расходы по формированию земельных участков, постановке на кадастровый учет, государственной регистрации прав, а также иным землеустроительным мероприятиям несет Концедент.
Договоры аренды земельных участков заключаются на срок, не превышающий срок действия настоящего Соглашения.
Договоры аренды земельных участков подлежат государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступают в силу с момента данной регистрации. 
Государственная регистрация указанных договоров осуществляется за счет Концедента.
Концессионер не вправе передавать свои права по договорам аренды земельных участков третьим лицам и сдавать земельные участки в субаренду, если иное не предусмотрено договорами аренды земельных участков. 
Прекращение Соглашения является основанием для прекращения договоров аренды земельных участков.
Концессионер не вправе без согласия Концедента  возводить на земельном участке,  находящемся  в собственности Концедента, объекты  недвижимого  имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением.

	7
	Цели и срок использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения
	В целях осуществления деятельности с использованием объектов концессионного соглашения концессионер использует (эксплуатирует) объекты концессионного соглашения с даты передачи объектов концессионного соглашения по 31 декабря 2028 года

	8
	Способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется
	Концессионер    обязан   предоставить   обеспечение   исполнения обязательств по созданию и реконструкции  объекта Соглашения в виде залога прав Концессионера по банковскому депозиту в размере 0,1 % от стоимости обязательств по созданию и реконструкции объекта Соглашения.



	9
	Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения и порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения
	В случае досрочного расторжения Соглашения Концедент обеспечивает Концессионеру возмещение расходов, понесенных Концессионером на реконструкцию объекта Соглашения и не возвращенных ему на момент досрочного расторжения Соглашения. Возмещение расходов осуществляется за исключением инвестированного капитала, возврат которого учтен при установлении тарифов на товары, работы и услуги Концессионера. Концессионер обращается к Концеденту с требованием о возмещении расходов. К требованию в обязательном порядке прилагается пакет документов, подтверждающий сумму понесенных и некомпенсированных расходов, а именно:
а) надлежащим образом оформленные:
акты выполненных работ (по форме КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);
первичные бухгалтерские документы, подтверждающие стоимость закупленных материалов (оборудования), задействованных в выполненных работах (оплаченные счета-фактуры с платежными поручениями с отметкой банка, акты списания расходных материалов, акты постановки на бухгалтерский учет приобретенных основных средств);
б) пояснительную записку, подтверждающую сумму некомпенсированных расходов, понесенных в результате осуществления регулируемого вида деятельности по предмету Соглашения. Концедент осуществляет проверку представленных Концессионером документов с учетом действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Субъекта, муниципальных правовых актов.
Концедент в течении 30 (тридцати) рабочих дней осуществляет проверку представленных Концессионером документов к расчету расходов, при этом Концедент имеет право запрашивать необходимую информацию в отношении рассматриваемого вопроса у иного круга лиц. 
После завершения проверки представленных Концессионером документов к расчету расходов Концедент в течении 10 (десяти) рабочих  дней принимает решение о возмещении расходов либо об отказе в возмещении расходов. 
В случае принятия Концедентом решения о компенсации расходов Концессионеру, Концедент и Концессионер в течении 5 (пяти) рабочих дней после принятия такого решения подписывают график платежей, в соответствии с которым осуществляется возмещение расходов Концессионеру.
Возврат суммы понесенных Концессионером и некомпенсированных расходов осуществляется Концедентом в рамках бюджетного процесса в сроки, установленные графиком платежей, подписанным Концессионером и Концедентом.

В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, Концедент вправе направить Концессионеру недостающие денежные средства на софинансирование реконструкции объекта Соглашения.  
В случае если в течение срока действия Соглашения цены (тарифы) и надбавки к ценам (тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, не обеспечивают возмещения расходов Концессионера, и Концедентом не возмещены недостающие согласованные суммы расходов на реконструкцию объекта Соглашения на момент окончания срока действия Соглашения, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера. 
Срок действия Соглашения в данном случае подлежит продлению на период, достаточный для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на 5 (пять) лет.
Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные расчеты размера невозмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов с приложением подтверждающих бухгалтерских документов, а также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия Соглашения и в течение которого будут возмещены расходы Концессионера за счет тарифов и надбавок к тарифам на услуги тводоснабжения и водоотведения.
Концедент проверяет представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и согласовывает размер расходов, подлежащих возмещению, в течение 30 (тридцати) дней с момента предоставления документов.
Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.
После согласования размера не возмещенных на момент окончания срока действия Соглашения расходов, Концессионером и Концедентом готовятся изменения в настоящее Соглашение в части продления срока действия Соглашения, которые подлежат согласованию с антимонопольным органом в соответствие с действующим законодательством.
После согласования с антимонопольным органом изменений, Стороны подписывают дополнительное соглашение об изменении срока действия Соглашения.
При принятии Концедентом решения об отказе от продления срока действия Соглашения компенсация невозмещенных на дату окончания действия Соглашения расходов Концессионера подлежит компенсации из бюджета Концедента. Возмещение расходов Концессионера в этом случае производится в срок не позднее 1 (одного) года с даты подтверждения расходов, но не может превышать срока 2 (двух) лет с даты окончания Соглашения.


	10
	Обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для реконструкции объектов концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением
	Концессионер обязуется за свой счет осуществить действия по подготовке территории, необходимой для создания и реконструкции объектов концессионного Соглашения и осуществления деятельности.

	11
	Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения)
	Приложение 4 к Условиям

	12
	Предельный размер расходов на реконструкцию объектов концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения концессионером, без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)
	Приложение 5 к Условиям

	13
	Права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации Вологодской областью, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны
	При исполнении Концессионного соглашения Субъект несет следующие обязанности:
установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных Соглашением;
утверждение инвестиционной программы Концессионера в соответствии с установленными Соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на реконструкцию объекта Соглашения;
возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта, в случае принятия органом исполнительной государственной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных Соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной государственной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной государственной власти Субъекта в области государственного регулирования тарифов.
Возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета Субъекта, осуществляется в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 603 «О порядке расчета размера возмещения организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения с твердыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением ими регулируемых видов деятельности, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и определения размера компенсации за счет средств федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» и статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.








Приложение 1
к Условиям
концессионного соглашения в отношении
объектов концессионного соглашения

[bookmark: P182]Задание и основные мероприятия по созданию и реконструкции 
объекта Соглашения

1. Основание для разработки задания
Настоящее задание разработано на основании:
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении". 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
2. Цели и задачи задания
Основной целью задания является решение приоритетных проблем по обеспечению повышения эффективности, надёжности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей на территории МО «Город Белозерк» Вологодской области.
Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:
снижение темпов роста тарифов на водоснабжения и водоотведения для конечного потребителя;
снижение уровня износа основных фондов оборудования;
повышение уровня безопасности эксплуатации оборудования, сетей водоснабжения и водоотведения;
создание возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения и водоотведения;
повышение надёжности сетей водоснабжения и водоотведения, ,
повышение эффективности использования ресурсов при производстве, транспортировке и реализации.
3. Плановые значения показателей надежности, качества и эффективности объектов системы водоснабжения и водоотведения 
Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Белозерск»  Белозерского муниципального района Вологодской области определяет и учитывает Концессионер согласно  Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года N 1038 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст.6117), пунктом 3 части 2 статьи 4 и частью 2 статьи 39 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" 
Финансовые источники
Собственные средства Концессионера, включенные в тариф.
4. Перечень мероприятий по созданию и реконструкции системы водоснабжении и водоотведении МО «Город Белозерск» Белозерского муниципального района 

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Источник финанси-рования
	
Год реализации,
объем финансирования, тыс. руб.


	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Водопроводная сеть 
(Вологодская область, город Белозерск) 

	1.
	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры и водопроводных колодцев   по ул. Дзержинского, Свободы, Энгельса, Речников
	
Инвестицион-ная составляющая
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	Водопроводная сеть
 (Вологодская область, Белозерский рн., деревня Глушково) 

	1.
	Реконструкция водопроводной сети с заменой запорной арматуры и водопроводных колодцев   
	Инвестицион-ная составляющая
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100
	
	100

	Водопровод
(Вологодская область, Белозерский район, с.Маэкса) 

	1.
	Реконструкция водопроводной сети с заменой  водопроводных колодцев   
	Инвестицион-ная составляющая
	
	330
	50
	30
	
	30
	50
	30
	
	80

	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером
	3100,00
	200
	630
	250
	330
	200
	330
	250
	330
	200
	380




 

Таблица 2. Мероприятия по реконструкции объектов централизованных систем водоотведения.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	
	
Год реализации,
объем финансирования, тыс. руб.


	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
Здание очистных сооружении канализации 
(Вологодская область, Белозерский район,с.Маэкса)


	1.
	Реконструкция и замена технологических трубопроводов на приемную камеру и эрлифты
	Инвестицион-ная составляющая
	100
	
	10
	
	
	10
	100
	10
	
	10

	
Здание канализационной насосной станции 
(Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул.Набережная П.К. Георгиевского, д.42)


	1.
	Реконструкция насосного оборудования с установкой обратных клапанов
	Инвестицион-ная составляющая
	30
	
	30
	100
	30
	
	30
	100
	30
	

	
Здание канализационной насосной станции
 (Вологодская область, город Белозерск, улица Свободы)


	1.
	Реконструкция насосного оборудования с установкой обратных клапанов
	Инвестицион-ная составляющая
	15
	30
	15
	
	45
	
	15
	30
	15
	

	
Канализационная сеть из керамических, чугунных, железобетонных, асбестоцементных труб
(Вологодская область, город Белозерск)


	1.

	Реконструкция ветхих и аварийных сетей канализации
	Инвестицион-ная составляющая
	80
	50
	80
	50
	80
	50
	80
	50
	80
	50

	
Здание канализационной насосной станции № 3 
(Вологодская область, город Белозерск, улица 50 лет ВЛКСМ) 


	1.
	Реконструкция насосного оборудования и автоматизация управления
	Инвестицион-
ная составляющая
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Нежилое здание
(Вологодская область, город Белозерск, улица Комсомольская)


	1.
	Реконструкция насосного оборудования и автоматизация управления
	Инвестицион-ная составляющая
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером
	1565
	385
	80
	135
	150
	155
	60
	225
	190
	125
	60



Приложение 2
к Условиям
концессионного соглашения в отношении
объектов концессионного соглашения

Плановые значения показателей надежности и эффективности системы водоснабжения и водоотведения МО «Город Белозерск»  Белозерского муниципального района
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Фактические показатели за 2017 год

	Плановые значения

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
	
	
	
	2019

	1
	Количество зафиксированных перерывов в подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети
	ед. в год/км.
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	Показатели качества питьевой воды
	
	
	
	0,00006

	2
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	Показатели энергетической эффективности объектов водоснабжения
	
	
	
	0,001

	4
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	5
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВтч/ куб. м
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47

	6
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды
	кВтч/ куб. м
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4




Таблица 2. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Фактические показатели за 2017 год
	Плановые значения по годам

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1.
	Удельный расход электрической энергии
	кВтч/м3
	1,31
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8

	2.
	Количество аварий и засоров на канализационных сетях на 1 км
	шт./ км
	0
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	3.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в системы водоотведения
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	4.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0








Приложение 3
к Условиям
концессионного соглашения в отношении
объектов концессионного соглашения

Сведения о составе и описании, в том числе технико-экономические показатели объекта Соглашения и иного имущества

1.1. Перечень и описание объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, передаваемого Концессионеру

	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес,
кадастровый номер объекта
	Установлен-ная мощность котельной,
Гкал/ч; протяжен-ность, м
	Технические показатели (марка, кол-во котлов)
	Площадь здания котельной,
м2
	Право муниципальной собственности
	Балансовая
стоимость,
рублей
	Аморти-зация, рублей
	Остаточная стоимость,
рублей

	1
	Котельная «Луга»

	Вологодская область,  Белозерский р-н,            г. Белозерск,                ул. Красноармей-ская, 35:03:0102026:71
	4,0
	котлы «Луга» - 4 единицы
	115,6
	№ 35:03:0102026:71-35/003/2018-1 
от 23 мая 2018 года
	187000,00
	187000,00
	0,00

	2
	Котельная клуба речников
	Вологодская область, Белозерский р-н,           г. Белозерск,           ул. Белозер, д. б/н, 35:03:0101007:66
	0,6
	КВ-ТС-2УН – 2 единицы

	103,5
	№ 35:03:0101007:66-35/003/2018-1 
от 23 мая 2018 года
	67301,00
	45675,38
	21625,62

	3
	Здание котельной «Агрофирмы»

	Вологодская область, Белозерский р-н,           г. Белозерск,
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. б/н, 35:03:0101040:76
	5,9
	«Братск» - 6 единиц
	495,5
	№ 35:03:0101040:76-35/003/2018-1 
от 23 мая 2018 года
	941093,00
	331816,92
	609276,08

	4
	Котельная КБО

	Вологодская область,
Белозерский р-н,            г. Белозерск,                   ул. Дзержинского,           д. 13,  35:03:0101027:53
	0,85
	КВ-ТС-2УН – 2 единицы, Универсал – 1 единица
	76,7
	№ 35:03:0101027:53-35/003/2018-1 
от 23 мая 2018 года
	68477,00
	51704,25
	16772,75

	5
	Здание котельной «Агростроя»

	Вологодская область, Белозерский р-н,            
 г. Белозерск,                  ул. Васинова, д. б/н, 35:03:0102064:32
	0,75
	КВ-ТС-2УН – 1 единица, Универсал – 2 единицы
	82,7
	№ 35:03:0102064:32-35/003/2018-1 
от 23 мая 2018 года
	253760,00
	183305,47
	70454,53

	6
	Котельная («Оптика»)

	Вологодская область, Белозерский р-н,                            г. Белозерск, 
ул. Галаничева, д. 39, 35:03:0102077:79
	6,78
	ДКВР 4/13 – 3 единицы

	1109,3
	№ 35:03:0102077:79-35/003/2018-1 
от 23 мая 2018 года
	723197,00
	211001,24
	512195,76

	7
	Котельная («Средней школы № 1»)

	Вологодская область, Белозерский р-н,                            г. Белозерск,                ул. Луначарского, д. 36, 35:03:0101009:40
	0,6
	КВ-ТС-2УН – 2 единицы

	250,3
	№ 35:03:0101009:40-35/003/2018-1
 от 23 мая 2018 года
	131415,00
	70054,12
	61360,88

	8
	Тепловые сети котельной «Клуб речников»
	Вологодская область, Белозерский р-н,                            г. Белозерск, 35:03:0000000:578
	477
	-
	-
	№ 35:03:0000000:578-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	180108,00
	136834,28
	43273,72

	9
	Тепловые сети котельной «Агрофирма»
	Вологодская область, Белозерский р-н,                            г.Белозерск, 35:03:0000000:581
	1490
	-
	-
	№ 35:03:0000000:581-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	489939,00
	350111,25
	139827,75

	10
	Тепловые сети котельной «Агрострой»
	Вологодская область, Белозерский р-н,                            г. Белозерск, 35:03:0000000:579
	381
	-
	-
	№ 35:03:0000000:579-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	54320,00
	25621,15
	28698,85

	11
	Тепловые сети котельной «Средней школы № 1»
	Вологодская обл., Белозерский р-н,               г. Белозерск,  35:03:0000000:140
	264
	-
	-
	№ 35:03:0000000:140-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	14701,00
	12538,36
	2162,64

	12
	Тепловые сети котельной «Оптика»
	Вологодская область,  Белозерский р-н,               г. Белозерск,                   ул. Галаничева, 35:03:0000000:576
	5848
	-
	-
	№ 35:03:0000000:576-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	 13410930,00
	  6000988,65
	7409941,35

	13
	Тепловые сети котельной «Модульная» (Луга)
	Вологодская область, Белозерский р-н,               г. Белозерск, ул. Красноармейская, 35:03:0000000:577
	1706
	-
	-
	№ 35:03:0000000:577-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	60540,00
	34911,60
	25628,40

	14
	Тепловые сети котельной «Белозерье»

	Вологодская область, Белозерский р-н,               г. Белозерск, 35:03:0000000:580
	336
	-
	-
	№ 35:03:0000000:580-35/003/2018-1 от 23 мая 2018 года
	54320,00
	26979,15
	27340,85

	15
	Котельная
	Вологодская область, Белозерский район, д. Глушково, 35:03:0401012:112
	1,2
	КВ-ТС-2УН- 4 единицы
	140,7
	№ 35-35/003-35/003/004/2016-3058/2 
от 26 декабря 2016 года
	444342,00
	444342,00
	0,00

	16
	Тепловые сети котельной «Глушково»
	Вологодская область, Белозерский район, д. Глушково,
35:03:0401012:167
	695,0
	-
	-
	№ 35-35/003-35/003/004/2016-3059/2 
от 26 декабря 2016 года
	382000,00
	382000,00
	0,00

	17
	Здание котельной
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
с. Антушево, д. б/н, 35:03:0403006:356
	0,6
	КВ-ТС-2УН – 1 единица, Универсал – 1 единица
	115,5
	№ 35:03:0403006:356-35/003/2018-3 от 24 мая 2018 года
	748180,00
	748180,00
	0,00

	18
	Котельная «Тула-3»
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
с. Бечевинка, ул. Молодежная, д. 13, 35:03:0403040:267
	1,4
	КВ-ТС-2Р – 4 единицы
	384,3
	№ 35:03:0403040:267-35/003/2018-5 от 25 мая 2018 года
	4133640,00
	4058268,09
	75371,91

	19
	Здание котельной «Тула-3»
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
д. Никоновская, 
ул. Сельская, д. 12, 35:03:0403022:107
	1,8
	КВ-ТС-0,7 - 3 единицы
	415,1
	№ 35:03:0403022:107-35/003/2018-3 от 24 мая 2018 года
	755000,00
	755000,00
	0,00

	20
	Тепловые сети котельной «Антушево»
	Вологодская область, Белозерский район, с. Антушево, 35:03:0000000:574

	102
	-
	-
	№ 35:03:0000000:574-35/003/2018-3 от 25 мая 2018 года
	87000,00
	0,00
	87000,00

	21
	Теплотрасса
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
с. Бечевинка, 35:03:0403040:253
	1106
	-
	-
	№ 35:03:0403040:253-35/003/2018-3 от 24 мая 2018 года
	20259,00
	20259,00
	0,00

	22
	Тепловые сети
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
с. Бечевинка, 35:03:0403040:262
	15
	-
	-
	№ 35:03:0403040:262-35/003/2018-3 от 24 мая 2018 года
	34035,12
	34035,12
	0,00

	23
	Тепловые сети котельной «Никановская»
	Вологодская область, Белозерский район, д. Никановская, 35:03:0403008:102
	1862
	-
	-
	№ 35:03:0403008:102-35/003/2018-3 от 25 мая 2018 года
	160000,00
	160000,00
	0,00

	24
	Котельная 
	Вологодская область, Белозерский р-н,          с/п Куностьское,             п. Нижняя Мондома, ул. Новая, д. 10 а, 35:03:0203022:347
	0,6
	КВ-ТС-2УН – 2 единицы,
КВр-0,63 МВт – 1 единица
	99,5
	№ 35:03:0203022:347-35/003/2017-1 от 1 августа 2017 года
	252000,00
	196370,49
	55629,51

	25
	Теплотрасса
	Вологодская область, Белозерский р-н, 
п. Нижняя Мондома, 35:03:0203022:350
	888
	-
	-
	№ 35:03:0203022:350-35/003/2017-1 от 1 августа 2017 года
	608776,00
	608776,00
	0,00

	26
	Котельная 
	Вологодская область, Белозерский район, с. Зубово, 
ул. Мира/Советская, д. 34,
35:03:0201027:780
	1,2
	Универсал – 4 единицы; КЧМ5 – 2 единицы; Тула – 2 единицы
	462,5
	№ 35-35/003-35/003/004/2016-3061/2 
от 26 декабря 2016 года
	55921,07
	24606,33
	31314,74

	27
	Нежилое здание (котельная «Квартальная»,
объект незавершенного строительства) 
	Вологодская область,
Белозерский р-н, 
г. Белозерск, 
ул. Красноармейская
35:03:0102026:411
	2,31
	СН-90 – 3 единицы
	536,2
	№ 35:03:0102026:411-35/003/2018-2 
от 5 июля 2018 года
	-
	-
	-

	28
	Тепловая трасса
	Вологодская область, Белозерский район, с. Маэкса
35:03:0203024:804
	143
	-
	-
	№ 35:03:0203024:804-35/003/2018-1 
от 5 июля 2018 года
	14941,92
	14941,92
	0,00








1.2. Перечень и описание объектов движимого имущества, входящих в состав иного имущества, передаваемого Концессионеру

	№ п/п
	Наименование имущества
	Адрес объекта, 
кадастровый номер
	Год
ввода
	Техническая характеристика
	Износ, %
	Правоустанавливающие документы
	Балансовая
стоимость/ остаточная  стоимость (на 01.01.2019), рублей

	1.
	Очистные сооружения водопровода (насосной станции II подъема, котельной)
	Вологодская область, Белозерский район, 
г. Белозерск, 
ул. Галаничева, д. 6, 
35-35-07/018/2008-315
	
	назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, 2-этажный, общая площадь 916,3 кв.м. 
	49
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК №970235 
от 21 февраля 2011 года
	527559,12/
257917,44

	2.
	Здание насосной станции первого подъема
	Вологодская область, Белозерский район, 
г. Белозерск, наб. П.К. Георгиевского
35:03:0102017:27
	1963
	назначение: нежилое, 1- этажный, площадь объекта 94 кв.м.  
	49
	Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества 
№ 35/000/004/2018-207150 от 
30 ноября 2018 года
собственность, 
 № 35-35-15/003/2011-239
 от 21 февраля 2011года
	109481/
53523,36

	3.
	Здание канализационной насосной станции

	Вологодская область, 
город Белозерск, 
улица Свободы
35-35-07/006/2008-478
	1978
	назначение: нежилое этажность – 1, площадь 117,1 кв.м. 
	49
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК № 970230 
от 21 февраля 2011 года
	662158,81/
323722,08

	4.
	Здание очистных сооружений канализации

	Вологодская область, Белозерский район, 
с. Маэкса   
35-35-07/018/2008-022
	1982
	назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 133,87 кв. м. 
	49
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК № 970222 
от 18 февраля 2011 года
	600204,61/
293434,24

	5.
	Здание канализационной насосной станции
	Вологодская область, Белозерский район, 
г. Белозерск, 
ул. Набережная П.К.Георгиевского, д. 42
35-35-07/018/2008-457
	1978
	

назначение: нежилое, общая площадь 129,5 кв.м. 


	49
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК №970233
 от 21 февраля 2011 года
	402081,32/
196572,64

	6.
	Здание хлораторной
	Вологодская область, Белозерский район, 
г. Белозерск, ул. Мира 
35-35-07/017/2008-075
	1994
	нежилое, 1-этажный, общая площадь 22 кв.м.  
	100
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК № 970236 
от 21 февраля 2011 года

	0,00/
0,00

	7.
	Нежилое здание
	Вологодская область, 
город Белозерск, 
улица Комсомольская
35-35-07/006/2008-479
	
	назначение: промышленное производственное, этажность – 1, площадь 3,4 кв.м. 
	100
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК № 970224
 от 21 февраля 2011года
	0,00/
0,00

	8.
	
Здание канализационной насосной станции №3

	Вологодская область,
город Белозерск, 
улица 50 лет ВЛКСМ
35-35-07/006/2008-480

	1995
	назначение: нежилое, этажность – 1, площадь 24,5 кв.м. 
	49
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК №970237 
от 21 февраля 2011 года
	93985,83/
45948,32

	9.

	Водопроводная сеть
	Вологодская область, 
город Белозерск
35-35-07/006/2008-466

	2005
	назначение: прочее, протяженностью 32 652,5 м из стальных, чугунных, асбестоцементных труб, из ПНД, 
	92
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК № 970221 
от 18 февраля 2011 года
	3791082,30/
3469986,18

	10.

	Водопроводная сеть
	Вологодская область, Белозерский рн, 
деревня Глушково
35-35-07/006/2008-476

	
	назначение: прочее, протяженностью 7615,00 м из стальных, чугунных труб, из ПНД
	100
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК № 970223
 от 18 февраля 2011года
	979983,98/
979983,98

	11.

	Наружные канализационные сети из чугунных труб
	Вологодская область, Белозерский район, 
г. Белозерск, 
ул. Галаничева, д. 6
35-35-07/018/2008-298
	1963
	назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры,  протяженностью 115 п.м.
	49
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК № 970228 
от 21 февраля 2011 года
	64775,31/
31493,44

	12.
	Дренажная сеть ОСВ
	Вологодская область, Белозерский район, 
г. Белозерск, 
ул. Галаничева, д. 6
635-35-07/018/2008-297
	1963
	назначение: гидротехнические сооружения, протяженностью 597 м.
	100
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК № 970229 
от 21 февраля 2011 года
	259524,33/
259524,33

	13.
	Канализационная сеть из керамических, чугунных, железобетонных, асбестоцементных труб
	

Вологодская область, 
город Белозерск
35-35-07/006/2008-454

	
	назначение: прочее, протяженность – 16 058,66 м.
	

   98
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК № 970220
от 18 февраля 2011 года
	4513145,16/
4399516,9

	14

	Колодец по приему жидких бытовых отходов
	Вологодская область, 
г. Белозерск, ул. Свободы
35-35-07/018/2008-314

	2000
	назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры
	88
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК № 970231 
от 21 февраля 2011 года
	30600/
26928

	15
	Отстойники 2 шт. ОСК
	Вологодская область, Белозерский район, 
г. Белозерск, ул. Мира
35-35-15/003/2011-231

	1994
	назначение: гидротехнические сооружения, объем 392 куб. м.
	100
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК № 970226 
от 21 февраля 2011 года
	0,00/
0,00

	16
	Здание насосной станции первого подъема
	Вологодская область, 
город Белозерск, 
улица Набережная П.К. Георгиевского
35:3:0:0:4698:0

	1963
	назначение: промышленное (производственное) предприятие, 1- этажный, площадь 71,7 м.
	100
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-СК № 970225 
от 21 февраля 2011 года

	136369,92/
136369,92

	17
	Водопровод
	Вологодская область, Белозерский район, с.Маэкса
	1970
	назначение: нежилое, Линейное сооружение, протяженность 1604,3 м
	81
	свидетельство о государственной регистрации права 
35-АБ № 445948 
от 23 августа 2013 года

	1260621,60/
245533,03







Перечень имущества, входящего в состав объекта Соглашения, подлежащее реконструкции

Таблица 2
	№ п/п
	Наименование имущества
	Местоположение 

	1.
	Очистные сооружения водопровода (насосной станции II подъема, котельной) 
	Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул. Галаничева, д. 6

	2.
	Водопроводная сеть 
	Вологодская область, город Белозерск

	3.
	Водопроводная сеть
	Вологодская область, Белозерский рн., деревня Глушково

	4.
	Водопровод
	Вологодская область,  Белозерский район, с.Маэкса

	5.
	Здание очистных сооружении канализации 
	Вологодская область, Белозерский район,с.Маэкса

	6.
	Здание канализационной насосной станции 

	Вологодская область, Белозерский район, г. Белозерск, ул.Набережная П.К. Георгиевского, д.42

	7.
	Здание канализационной насосной станции
 
	Вологодская область, город Белозерск, улица Свободы

	8.
	Канализационная сеть из керамических, чугунных, железобетонных, асбестоцементных труб
	Вологодская область, город Белозерск

	  9.
	Здание канализационной насосной станции № 3 

	Вологодская область, город Белозерск, улица 50 лет ВЛКСМ


	10.
	Нежилое здание

	Вологодская область, город Белозерск, улица Комсомольская





Незарегистрированное недвижимое имущество 
Таблица 3
	№
п/п
	Описание имущества
	Назначение
	Местоположение
	Номера кадастровых кварталов и кадастровые номера участков земли, на которых расположены объекты
	Принадлежность имущества
	Документы на право владения или пользования

	1
	Водопроводная сеть, Инв. №7720, протяженностью 298,4 п.м.
	водоснабжение
	Вологодская область, 
г. Белозерск, 
ул. Пионерская, д. 38,40, 
ул. Карла Маркса, д. 18, 
пр. Советский, д. 31
	35:3:0101038:1
	Муниципальное образование «Город Белозерск»
ИНН 3503010522
ОГРН 105350466183
	нет

	2.
	Водопроводная сеть, протяженностью 49,5 п.м., Инв. №7819, 1990г.,1999г
	водоснабжение
	Вологодская область, 
г. Белозерск, 
пр. Советский, д. 1б, 1в
	35:03:0102079
	Муниципальное образование «Город Белозерск»
ИНН 3503010522
ОГРН 105350466183
	нет

	3.
	Водопроводная сеть, Инв. №7753, протяженностью 187,25 п.м., 1982г., 1987г., 1991г.
	водоснабжение
	Вологодская область, 
г. Белозерск, 
ул. Карла Маркса, д.2, д.4, пр. Советский, д.9б
	35:03:0101050:1
35:03:0101044:3
	Муниципальное образование «Город Белозерск»
ИНН 3503010522
ОГРН 105350466183
	нет

	4.
	Водопроводная сеть, Инв. № 7798, протяженностью 132,87 п.м., 1979г., 1980г., 1989г., 1992г., 1999г.
	водоснабжение
	Вологодская область, 
г. Белозерск, 
ул. 50лет ВЛКСМ, д. 94, 96, ул. III Интернационала, д. 83а, 85, 89
	35:03:0102062:1
	Муниципальное образование «Город Белозерск»
ИНН 3503010522
ОГРН 105350466183
	нет

	5.
	Водопроводная сеть, Инв. № 7811, протяженностью 241,45 п.м., 1970г., 1973г., 1974г., 1998г.
	водоснабжение
	Вологодская область, 
г. Белозерск, 
пр. Советский, д. 5, 9, 9а, 11
	35:03:0101044:3
35:03:0101050:7
	Муниципальное образование «Город Белозерск»
ИНН 3503010522
ОГРН 105350466183
	нет

	6.
	Водопроводная сеть, Инв.№ 7690, протяженностью 264,1 п.м., 1984г.,1995г.
	водоснабжение
	Вологодская область, г. Белозерск, 
ул. Красноармейская, 61а, 
ул. Комсомольская, 66
	35:03:0102026:1
	Муниципальное образование «Город Белозерск»
ИНН 3503010522
ОГРН 105350466183
	нет

	7.
	Водопроводная сеть, Инв. № 7817, протяженностью 99,25 п.м  , 1991г.
	водоснабжение
	Вологодская область, 
г. Белозерск, 
ул. Энгельса, 36
	35:03:0101007:18
	Муниципальное образование «Город Белозерск»
ИНН 3503010522
ОГРН 105350466183
	нет
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к Условиям
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[bookmark: P2516]ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ
УСТАНОВЛЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ)
ПО КОНЦЕССИОННОМУ СОГЛАШЕНИЮ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНЦЕССИОНЕРА

Тариф устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая2013 г. N. 406, методом индексации установленных тарифов, в том числе на основе предельного уровня расходов концессионера на реконструкцию объектов по концессионному соглашению, долгосрочных параметров регулирования, установленных концессионным соглашением в соответствии с частью 2 статьи 47 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

	Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера
1. Водоснабжение:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Метод регулирования цен (тарифов)
	
	Метод индексации

	2
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	12695,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	Не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования (при наличии инвестиционной программы, утвержденной после перехода к долгосрочному методу регулирования тарифов)

	2.3
	Показатели  эффективности
	

	2.3.1
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	4,8
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-
	
-

	2.3.2
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/
куб.м
	0,87
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Объем отпущенной воды
	тыс. куб.м
	272,34
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	
Цены на электроэнергию по уровню СН2
	
Руб./
кВт.ч
	6,23
	6,45
	6,67
	6,90
	7,14
	7,38
	7,67
	7,97
	8,28
	8,60

	5
	Удельное потребление электроэнергии на единицу отпущенной воды
	кВт*ч./куб.м.
	0,87
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль)
	тыс. руб.
	209,1
	214,2
	219,5
	224,2
	229,5
	235,1
	241,0
	247,6
	254,7
	262,3

	7
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности
	%
	-
	3,4
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0




2. Водоотведение
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
1
	Метод регулирования цен (тарифов)
	
	Метод индексации

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Базовый уровень операционных расходов
	тыс. руб.
	9478,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	нормативный уровень прибыли
	%
	Не выше нормы доходности, установленной федеральным органом регулирования (при наличии инвестиционной программы, утвержденной после перехода к долгосрочному методу регулирования тарифов)

	2.3
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
	

	2.3.1
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистке сточных вод, на единицу объема транспортируемых и очищаемых  сточных вод
	кВт*ч/
куб.м
	1,084
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Объем полезного отпуска
	тыс. куб. м
	176,324
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Цены на энергетические ресурсы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цены на электроэнергию по уровню НН
	руб./ кВт.ч.
	
7,45
	
7,70
	
7,96
	
8,23
	
8,50
	
8,79
	

9,13

	
9,49
	
9,86
	
10,25

	
	Цены на электроэнергию по уровню СН2
	руб./ кВт.ч.
	6,23
	6,45
	6,67
	6,90
	7,14
	7,38
	7,67
	7,97
	8,28
	8,60

	5
	Удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска
	кВт*ч/
куб.м
	1,084
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Величина неподконтрольных расходов (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль)
	тыс. руб.
	
	158,5
	162,0
	165,7
	169,7
	173,6
	177,6
	182,3
	187,4
	192,8

	
	
	
	155,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности
	%
	-
	3,4
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0
	4,0











Приложение 5
к Условиям
концессионного соглашения в отношении
объектов концессионного соглашения

[bookmark: P2824]Предельный размер расходов на реконструкцию объекта Соглашения, которой предполагается осуществить Концессионером

	Объем финансирования,
 тыс. руб.
	Итого
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Объем финансирования на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения
	4665,0
	585,0
	710,0
	385,0
	480,0
	355,0
	390,0
	475,0
	520,0
	325,0
	440,0

	Объем финансирования на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концессионером
	4665,0
	585,0
	710,0
	385,0
	480,0
	355,0
	390,0
	475,0
	520,0
	325,0
	440,0

	Объем финансирования на реконструкцию объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения Концендента
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



